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1. VispārīgA informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LPP 2012/03
1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti

Liepājas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000063185

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

1.3. Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar Liepājas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumu Nr.338 izveidotā Iepirkuma komisija. Lēmums par grozījumiem komisijas sastāvā - Liepājas pilsētas domes 2010.gada 10.jūnija lēmums Nr.247 un 2011.gada 17.marta lēmums Nr.106.

1.4. Pasūtītāja iestāde, kas slēgs līgumu iepirkuma procedūras rezultātā

        SIA “Komunālā pārvalde”, Reģistrācijas Nr. 42103017215, Uliha ielā 44, Liepāja, LV-3401

1.5. Iepirkuma priekšmets


Pašvaldības iepirkuma priekšmets ir būvdarbi atbilstoši SIA “Projektu darbnīca” izstrādātajam tehniskajam projektam “Skeitborda laukuma rekonstrukcija Jūrmalas parkā, Liepājā” 1.kārta.

1.6. Līguma izpildes laiks un vieta

1.6.1. Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 20 (divdesmit) dienām pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai.  Plānotais būvobjekta nodošanas laiks izpildītājam darbu uzsākšanai ir 2012.gada aprīļa 1.nedēļa, taču tas var tikt mainīts atbilstoši esošajiem un prognozējamiem metroloģiskajiem apstākļiem

1.6.2. Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta: Jūrmalas parks, Liepājā.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Liepājas pilsētas pašvaldībā, Liepājā, Rožu ielā 6, Apmeklētāju pieņemšanas centrā (102.kab.), darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 (pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00) līdz 2012.gada 25. janvārim plkst.​​​14:00. 

1.7.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

1.7.3. Piedāvājumu atvēršana notiek Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, Lielajā zālē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 70 (septiņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.9. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts

1.10. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

1.10.1. iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. 

1.10.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) pretendenta apstiprināta kopija). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj šādi dokumenti:

1.10.2.1. Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.sadaļā;

1.10.2.2. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj visus nolikuma 2.2.punktā minētos dokumentus.

1.10.3. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu trijās aploksnēs – vienā ārējā un divās iekšējās:

1.10.3.1. Ārējai aploksnei jābūt adresētai:

Liepājas pilsētas pašvaldībai 

Iepirkuma komisijai 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

ar norādi:

Iepirkumam “Skeitborda laukuma rekonstrukcija Jūrmalas parkā, Liepājā 1.kārta” (LPP 2012/03). Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!

1.10.3.2. Vienai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.10.2.1.punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta atlases dokumenti” – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

1.10.3.3. Otrai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.10.2.2.punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājums” - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

1.10.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai, atbilstoši 1.10.3.punktā minētajam sadalījumam pa aploksnēm, jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan katru kopiju cauršuj atsevišķi. Uz katra no eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norādot „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

1.10.5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā.

1.10.6. Nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumenta oriģinālam.

1.10.8. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

1.10.9. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes (katru tāmi) sastāda un pārbauda personas, kuras ir saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Attiecīgajam sertifikātam jābūt derīgam piedāvājuma iesniegšanas dienā.

1.10.10. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

1.10.11. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.10.12. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

1.10.13. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.

1.10.14. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos (LVL). Dokumenti aizpildāmi saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām.

1.10.15. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.

1.10.16. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

1.10.17. Ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība Pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par objektīvi iespējamo, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam.

1.11. Līguma apmaksas nosacījumi

1.11.1. Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums. 

1.11.2. Apmaksa tiek veikta kā galīgais norēķins 35 (trīsdesmit) piecu dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācija akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

1.12. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi

1.12.1. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

1.13. Līguma nodrošinājumi


Saskaņā ar līguma projektu paredzēts garantijas nodrošinājums visam garantijas laikam pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, kas iesniedzams kā kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 5 % (pieci procenti) apmērā no līguma summas par trīs garantijas gadiem.

1.14. Piedāvājumu varianti


Nav paredzēts.

1.15. Pasūtītāja kontaktpersona

Liepājas pilsētas pašvaldības Publisko iepirkumu nodaļas jurists N.Vaiteiks, tālr.: 634 047 88, fakss 634 047 77, e-pasts: normunds.vaiteiks@dome.liepaja.lv.

1.16. Pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 prim panta nosacījumiem.

1.17. Nolikuma saņemšana:

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Liepājas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Iepirkumi” (www.liepaja.lv/page/6).

1.18. Papildu informācijas sniegšana:

Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā pie nolikuma (www.liepaja.lv/page/6). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

2. Tehniskās specifikācijas

2.1. Tehniskais apraksts

Izpildītājam jāveic būvdarbi atbilstoši: SIA „Projektu darbnīca” izstrādātajam tehniskajam projektam “Skeitborda laukuma rekonstrukcija Jūrmalas parkā, Liepājā” 1.kārta.

2.1.1. Galvenie darbi:

· Esošo segumu demontāža;

· Betona bortakmeņu izbūve;

· Asfaltbetona segumu izbūve;

· Betona bruģakmens segumu atjaunošana;

· Esošo apgaismojuma stabu pārcelšana;

· Esošo lietus kanalizācijas aku pārcelšana;

· Apzaļumošanas darbi;

2.1.2. Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 20 (divdesmit) dienām pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un būvobjekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai. Plānotais būvobjekta nodošanas laiks izpildītājam darbu uzsākšanai ir 2012.gada aprīļa 1.nedēļa, taču tas var tikt mainīts atbilstoši esošajiem un prognozējamiem metroloģiskajiem apstākļiem. Plānojot būvdarbu secību, par primāriem uzskatāmi darbi, kas saistīti ar skeitborda laukuma seguma izbūvi.

2.1.3. Citi noteikumi:

Pārējie noteikumi un līguma saistību noteikumi saskaņā ar līguma projektu, kas ir šī nolikuma pielikums.

2.2. Finanšu un tehniskā piedāvājuma sastāvs

2.2.1. Finanšu piedāvājums (nolikuma pielikums Nr.2), kurā uzrādīta objekta izbūves kopsumma (līgumcena).

2.2.2. Lokālās tāmes, kopsavilkumi un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06.

2.2.3. Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes, kopsavilkumi, koptāme) *xls formātā elektroniskajā datu nesējā (CD) .

2.2.4. Darbu izpildes kalendārais grafiks (pielikums Nr.6).

2.3. Tehniskie noteikumi

2.3.1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

2.3.1.1. Būvniecības likums;

2.3.1.2. MK 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

2.3.1.3. Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;

2.3.1.4. Projektu dokumentācija;

2.3.1.5. „Ceļu specifikācijas 2010”;

2.3.1.6. Visi darbi veicami ievērojot Liepājas pilsētas apbūves noteikumos, Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumos un Liepājas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.

2.3.2. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana, kā arī garantija atbilstoši līguma projektam darbam un materiāliem ne mazāk kā 3 (trīs) gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;

2.3.3. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transportam piekļūšanu zemesgabaliem.

2.3.4. Izpildītājs pēc darbu nodošanas ekspluatācijā iesniedz izpildzīmējumus saskaņā ar Liepājas pilsētas saistošajiem noteikumiem.

2.4. Citi noteikumi

2.4.1. Darba programma:

2.4.1.1. Par uzvarētāju atzītajam pretendentam jāiesniedz saskaņošanai darba programma 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas.

2.4.1.2. Darba programmā ietverama šāda dokumentācija:

2.4.1.2.1. darbu izpildes kalendārais grafiks (pa dienām), papīra formātā un elektroniski CD, *xls formātā, kā arī papīra formātā attēlotu grafiski uz kartes;

2.4.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu darba programmā ietveramās informācijas apjomu, par to informējot par uzvarētāju atzīto pretendentu ne vēlāk kā divas dienas pirms līguma parakstīšanas.

2.4.2. Tāme:

2.4.2.1. lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Lokālās tāmēs netiek iekļauts PVN. PVN tiek iekļauts koptāmē.

2.4.2.2. lokālās tāmes, kopsavilkums, koptāme jāizstrādā atbilstoši LBN 501-06. Pretendents iesniedz tāmes, kas ir noformētas (sagrupētas) atbilstoši darbu apjomiem un tehniskajam projektam.

2.6. Ekvivalenti izstrādājumi:

Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.

3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendents:

3.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.

3.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

3.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka līguma daļa (procentos).

3.1.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.1. un 3.2.2. punkti, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.

3.1.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

3.1.7. Par vienu Pretendentu uzskatāmas arī divas vai vairākas juridiskās un/vai fiziskās personas, kas ir savstarpēji saistītas personas likuma „Par nodokļiem un nodevām” pirmā panta izpratnē.

3.2. Prasības pretendentiem:

3.2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas Republikā;

3.2.3. Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti:

3.2.3.1. sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā;

3.2.3.2. sertificēts darba aizsardzības speciālists.

3.2.4. Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.

3.2.5. Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (Latvijā reģistrētiem pretendentiem - būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā ar apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs gadiem (2008., 2009., 2010.) ir vienāds vai lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu. Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja minētais apgrozījums tiks sasniegts īsākā laika periodā nekā 3 (trīs) gados, bet tādā gadījumā pretendenta apgrozījums tiks aprēķināts pēc šādas formulas: Pretendenta apgrozījums par iepriekšējo (iem) gadu (iem) dalīts ar 3 (trīs).

3.2.6. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi ir īstenojis (objekts nodots ekspluatācijā ne vēlāk kā 5 (piecus) gadus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) un par ko ir saņemta pozitīva (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja atsauksme, vismaz 2 (divus) būvdarbu līgumus, kuros veikta asfalta seguma ieklāšana ar kopējo laukumu ne mazāku par 1500m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetri).

3.2.7. Pretendentam ir pieejama atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:

3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).

3.3.2. Izdruka no Būvkomersantu reģistra, kuru pretendents apliecina kā atbilstošu faktiskajai situācijai uz piedāvājuma iesniegšanas dienu. Ja Būvkomersanta reģistrā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju. Ārvalstīs reģistrēts pretendents piedāvājumam pievieno dokumentu, kurā norāda: Pretendenta apgrozījumu būvniecībā kopā ar apakšuzņēmējiem par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem (ja pretendenta pieredze būvniecībā ir mazāka nekā 3 (trīs) gadi, pretendents norāda sasniegto apgrozījumu par to laika periodu, kurā pretendents sniedz būvniecības pakalpojumus) un nodarbināto cilvēku skaitu.

3.3.3. Pievienots saraksts par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi īstenotajiem līdzīgajiem būvdarbu līgumiem, kurus pretendents īstenojis (pielikums Nr.5).

3.3.4. Nolikuma 3.2.6.punktā noteikto prasību izpildi apliecinošu attiecīgo būvdarbu līgumu pasūtītāju atsauksmes, kuras satur informāciju par būves veidu un apjomu, līguma izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti.

3.3.5. Informācija par sertificētajiem speciālistiem (atbilstoši 3.2.3.punktā minētajam uzskaitījumam), kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē. Par atbildīgo būvdarbu vadītāju pretendents nosaka sertificētu speciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā (pielikums Nr.4).

3.3.6. Visu uzrādīto līguma izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju sertifikāta kopijas, CV ar atbilstošu iepriekšējās pieredzes aprakstu, apliecinājumi par dalību līguma izpildē konkrētajā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam. Apliecinājumā par dalību līguma izpildē katrs no būvdarbu vadītājiem norāda visas spēkā esošās saistības (ja ir piesaistīts kā būvdarbu vadītājs) citos objektos.

3.3.7. Norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (apakšuzņēmēji, darbu veidi, darbu apjomi un procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu), pievienojot nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei, kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

3.4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā pretendentam, kuram piešķiramas tiesības slēgt līgumu un tā norādītajām personām, uz kuru iespējām tas balstās jāiesniedz kompetentās institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas izdotu izziņu, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

3.5. Pretendents 3.4. punktā prasīto informāciju var iesniegt kopā ar piedāvājumu, pievienojot izziņu kvalifikācijas dokumentācijai.

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Vispārīga informācija:

4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;

4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

4.1.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;

4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde;

4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā; 

4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu;

4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam;

4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;

4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

4.2. Vērtēšanas kārtība:

4.2.1. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos:

4.2.1.1. atbilstība noformējuma prasībām;

4.2.1.2.atbilstība pretendentu atlases prasībām;

4.2.1.3. atbilstība tehniskajai specifikācijai;

4.2.1.4.piedāvājuma izvēle.

4.2.2. Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 10.panta prasībām, kā arī pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem trīs gadiem, Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju (http://buvkomersanti.bema.gov.lv/). Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt būvdarbus atsevišķās nozarēs, kā arī apgrozījumu, bet šī informācija nav reģistrēta Būvkomersanta reģistrā.

4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par  iepirkuma rezultātiem. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 2.punktam, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

5. pielikumi

5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:

5.1.1. Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkumā forma (pielikums Nr.1);

5.1.2. Finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2);

5.1.3. Līguma projekts (pielikums Nr.3);

5.1.4. Informācija par būvdarbu vadītājiem (pielikums Nr.4);

5.1.5. Saraksts par sekmīgi īstenotajiem būvdarbu līgumiem (pielikums Nr.5); 

5.1.6. Darba izpildes kalendārā grafika forma (pielikums Nr.6);

5.1.7. Darbu apjomi (pielikums Nr.7);

5.1.8. Projekta dokumentācija.

5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.

Pielikums Nr.1

	Pieteikums dalībai iepirkumā


	 
	

	Sabiedrības nosaukums
	reģistrācijas numurs


	kuras vārdā saskaņā ar
	
	rīkojas

	
	pārstāvības pamats 
	Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds


Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Skeitborda laukuma rekonstrukcija Jūrmalas parkā, Liepājā 1.kārta” (LPP 2012/03).

Apliecina, ka:

· uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

· pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (Latvijā reģistrētiem pretendentiem - būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā ar apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs gadiem (2008., 2009., 2010.) ir vienāds vai lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu (ja pretendenta pieredze būvniecībā ir mazāka nekā 3 (trīs) gadi, pretendents norāda sasniegto apgrozījumu būvniecībā par to laika periodu, kurā pretendents sniedz būvniecības pakalpojumus);

· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām;

·    visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	Faksa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	


Pielikums Nr.2

Pretendenta finanšu piedāvājums

2012.gada ____.______

Liepājas pilsētas pašvaldībai

Rožu ielā 6, Liepājā

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Skeitborda laukuma rekonstrukcija Jūrmalas parkā, Liepājā 1.kārta” (LPP 2012/03) minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu LVL ______________* un PVN 22% LVL ___________, kopā LVL _____________ .

* cena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies iepirkumā “Skeitborda laukuma rekonstrukcija Jūrmalas parkā, Liepājā 1.kārta” (LPP 2012/03) minētos darbus veikt 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un objekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai, kā arī nodrošināt objektam 3 gadu garantijas laiku pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē. 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja Mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši Mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi (tajā skaitā, ja nepieciešams, sabiedriskā transporta kompensācijas, ja būvdarbu organizācijas laikā sabiedriskajam transportam tiks slēgtas brauktuves).

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā: 


1. Koptāme, kopsavilkumi un lokālās tāmes,

2. Piedāvājuma nodrošinājums

	Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Pielikums Nr.3

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. 2012/___________

	Liepājā
	2012.gada ____________________


SIA “Komunālā pārvalde”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, (turpmāk saukts “Pasūtītājs”), un _______________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu būvniecības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1. TERMINI

1.1. Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu, Līgumā ir lietoti šādā nozīmē:

Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija, kurš apzīmēts Projekta dokumentācijā.

Būvlaukums – atbilstoši Projekta dokumentācijai dabā nosprausta teritorija, arī iela, kurā notiek Darbi.

Darbs – visi būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju uzceltu, rekonstruētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Darbā arī ietilpst darbi, kas nav minēti Projekta dokumentācijā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu Projekta dokumentācijā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi. Darbā ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve testēšana, ieregulēšana un palaišana izpilddokumentācijas sagatavošana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Izpildītāja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

Līgums – šis līgums un visi tā pielikumi.

Projekta dokumentācija – Tehniskais projekts. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt skeitborda laukuma rekonstrukciju Jūrmalas parkā, Liepājā 1.kārta saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – Darbs).

2.2. Ir veikts iepirkums “Skeitborda laukuma rekonstrukciju Jūrmalas parkā, Liepājā 1.kārta” atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

2.3. Šim Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

2.3.1. Izpildītāja iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija.

2.4. Par līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām uzskatāmi arī :

2.4.1. SIA “Projektu darbnīca” izstrādātais tehniskais projekts „Skeitborda laukuma rekonstrukciju Jūrmalas parkā, Liepājā” 1.kārta.

2.5. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā līgumā noteiktais Darbs, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

3.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.

3.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbu un nodotu Būvi Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu.

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma summu un Darba izpildi. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

4.3. Izpildītājs apliecina, ka Darbu nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

5.2. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam visus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši 01.04.1997. izdotajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī rīkojumu par Izpildītāja darba aizsardzības koordinatoru.

5.3. Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz darba programmu atbilstoši līguma 10.12.punktā noteiktajam saturam.

5.4. Pasūtītājs apņemas nodot Būvlaukumu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu pirms Darba uzsākšanas.

5.5. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc Būvlaukuma nodošanas Izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu, un veikt Darbu saskaņā ar iesniegto kalendāro grafiku un šī Līguma 5.6.punktā minēto termiņu. Pasūtītājs būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktam pievieno: būvatļaujas visiem projektiem, projekta dokumentāciju un citu tehnisko dokumentāciju.

5.6. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma II.daļā minēto Darbu 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas datuma un Būvlaukuma nodošanas Izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs veic Darbu saskaņā ar pievienoto kalendāro grafiku, pēc Darba pabeigšanas nododot Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A.Līguma summa

6.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa ir LVL ___________ (summa vārdiem) un PVN 22% LVL ___________ (summa vārdiem), kopā LVL ____________ (summa vārdiem).

6.2. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar Pasūtītāja parakstītiem darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

B. Izmaksu izmaiņas

6.3. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.

6.4. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

C. Norēķini

6.5. Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins bezskaidras naudas norēķinu veidā latos 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc abpusējas Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Maksājumā tiek ietverts PVN.

6.6. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

6.7. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par izpildītu Darbu pēc faktiski paveiktā Darba apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs.

6.8. Attiecīgā Darba pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

6.9. Galīgais norēķins tiek veikts 95 % (deviņdesmit pieci procenti) apmērā no Līguma summas. Pēc Līguma 8.1.punktā minētā dokumenta iesniegšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušos 5% (pieci procenti) no Līguma summas 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

E. Rēķini

6.10. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51 daļas prasībām.

6.11. Kopā ar gala rēķinu jāiesniedz izpildītā Darba pieņemšanas – nodošanas akts.

6.12. Izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties kopīgām pārbaudēm.

6.13. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā nav uzskatāma par Darba apjomu atzīšanu.

7. SAPULCES

7.1. Pēc vienas no Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja pārstāvis, un Pasūtītāja pārstāvis, pēc nepieciešamības būvuzraugs un autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

7.2. Sapulces vada Pasūtītāja pārstāvis un protokolē Izpildītāja pārstāvis. Izpildītāja pārstāvis 2 (divu) dienu laikā nosūta sagatavotos protokolus elektroniski visām klātesošajām personām.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. 

7.4. Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, un viens pie autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs un pārējās personas, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

8. Līguma saistību izpildes nodrošinājumi un apdrošināšana

8.1. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājums.

8.1.1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Būves nodošanas ekspluatācijā, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību izmaksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepieciešama lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvnieks (piedāvājuma iesniedzējs) šos bojājumus un defektus nenovērš būvniecības līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt( būvnieka maksātnespēja, bankrots, likvidācija).

8.1.2. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas un jābūt spēkā vismaz 3 (trīs) gadus pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Būves nodošanas ekspluatācijā.

8.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

8.3. Būvniecības civiltiesiskā apdrošināšana.

8.3.1. Izpildītājam, pirms Līgumā noteiktā Darba uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā Darba izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji.

8.3.2. Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana ir jāsastāda uz visu Darba izpildes laiku.

8.3.3. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas LVL ___________ (summa vārdiem) apmērā.

8.3.4. Būvniecības visu risku materiālā apdrošināšana Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam.

8.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

9. BŪVLAUKUMS 

A. Reklāma

9.1. Reklāma Būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 2009.gada 16.aprīļa Liepājas pilsētas Domes saistošos noteikumus Nr.11 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā".

B. Būvlaukuma komunikācijas

9.2. Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai ielu sarkanajās līnijās, gruntsgabala un ēkas robežās ir Izpildītāja pienākums.

9.3. Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.

9.4. Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

9.5. Izpildītājam Būvlaukumu visu būvniecības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamā Darba specifikai un tehniski ir iespējams.

C. Būvlaukuma drošība un kārtība

9.6. Visā Darba laikā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie Darba drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad būvdarbi netiek veikti.

9.7. Visā Darba laikā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jānodrošina Būvlaukumā darba aizsardzības koordinators.

9.8. Būvlaukumu un Būves apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu būvniecības laiku arī tad, kad Darbs netiek veikts. Izpildītājam pašam vai, izmantojot cita pakalpojumus, jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai Būvlaukumā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības.

9.9. Izpildītājam nepieciešams uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, darba iekārtas, darba drēbes u.c., iekārtojuma vērtības, piegādes un izpildīšanas darbus, arī laikā, kad Darbi netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.

9.10. Izpildītājam veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu.

9.11. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

9.12. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbu.

9.13. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

9.14. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā.

9.15. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehniskas neievērošanas gadījumā.

D. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā

9.16. Izpildītājs līdz Darba uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju priekšrakstu prasībām izstrādā Būvlaukuma iekārtojuma plānu, kuru saskaņo ar būvuzraugu un apstiprina Pasūtītājs. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma materiālu pievešanai un aizvešanai Izpildītājam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

9.17. Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem par iebrauktuvēm.

9.18. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai.

9.19. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš publicēt vietējā laikrakstā informāciju par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem.

9.20. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvlaukums no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no bojājumiem. 

9.21. Visas nepieciešamās izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam.

9.22. Nododot Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam ir jānodrošina, ka Būvlaukums ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem.

9.23. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transportam piekļūšanu zemesgabaliem.

10. BŪVDARBI

A. Preces un materiāli

10.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10.2. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem Liepājas pilsētas robežās. Piegādājot bruģakmeni tam jābūt šķirotam (atsevišķi kaltais, apaļais, betona, ceļa apmales). Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta. 

10.3. Ja Pasūtītājs nepieprasa 10.2.punktā atrunātos materiālus, Izpildītājs tos nogādā uz savu atbērtni vai uz utilizāciju, par kuru izmaksas sedz Izpildītājs.

B. Nospraušana un uzmērīšana

10.4. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas, kā arī tā laikā, jāveic uzmērīšana, augstumu, līkņu un koordināšu nospraušana, lai nodrošinātu Darba atbilstību projektam, tā saskaņotajām korekcijām un Pasūtītāja prasībām.

10.5. Izpildītājam jāizmanto profesionāli atbilstošs personāls (vai apakšuzņēmējs) visu nepieciešamo mērniecības un nospraušanas darbu veikšanai. Jālieto uzmērāmo darbu raksturam atbilstoši mērniecības instrumenti, kam veikta to precizitātes un tehniskās atbilstības pārbaude.

10.6. Ja mērniecības darbu gaitā tiek atklātas neatbilstības projektā, topogrāfisko uzmērījumu plānā vai citas problēmas, kas saistītas ar Darba veikšanu, un kas var ietekmēt Darba kvalitāti vai izmaksas, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.

10.7. Pēc mērniecības un nospraušanas darbu pabeigšanas jāveic nepieciešamo darbu apjomu aprēķini un jāizvērtē to atbilstība projektā dotajiem. Par visām iespējamajām apjomu izmaiņām nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. Pasūtītājam jāiesniedz arī apjomu izmaiņu aprēķini.

10.8. Pabeigti uzmērīšanas un nospraušanas darbi jāuzrāda būvuzraugam, par ko jāsastāda nodošanas – pieņemšanas akts.

10.9. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par nospraušanas un citu mērniecības darbu precizitāti un par jebkuru nosprausto punktu saglabāšanu un atjaunošanu.

10.10. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugs ar praktisku palīdzību kontrolmērījumu veikšanai, ieskaitot darbaspēku (palīgu) un sīkus palīglīdzekļus (piemēram, mietiņus).

C. Darba programma

10.11. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Darba programma apstiprināšanai.

10.12. Darba programmā ietverama šāda dokumentācija:

10.12.1. darbu izpildes kalendārais grafiks (pa dienām), papīra formātā un elektroniski CD, *xls formātā, papīra formātā attēlotu grafiski uz kartes;

10.12.2. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu receptes, papīra formātā un elektroniski CD.

10.13. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu darba programmā ietveramās informācijas apjomu, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju.

10.14. Ja Pasūtītājs neapstiprina darba programmu, izpildītājam jānovērš konstatētās neatbilstības un jāiesniedz atkārtoti.

10.15. Pēc Darba programmas apstiprināšanas un saskaņošanas, tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

D. Ziņojums

10.16. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums. Ziņojumā skaidri un precīzi jābūt parādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar darbu gaitu objektā.

10.17. Ziņojumā jāietver:

10.17.1. informācija par esošo situāciju objektā, tuvākajā nākotnē plānoto un iepriekš noteikto darbu izpildi,

10.17.2. ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas,

10.17.3. informācija par iespējamajām izmaiņām darba programmā,

10.17.4. Darba izpildes kalendārais laika un izmaksu grafiks, kurā parādās darbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi lai darbus paveiktu laikā.

10.18. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam.

E. Paraugu ņemšana un pārbaudes

10.19. Darbs jāveic tehnoloģiskā secībā pēc tam, kad būvuzraugs ir pieņēmis un Pasūtītājs ir apstiprinājis iepriekšējos darbus, nepieciešamības gadījumā ar segto darbu aktu. Ja Darba vai materiālu kvalitāte neatbilst prasībām, Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai, kā arī zaudējumu atlīdzināšanai Pasūtītajam.

10.20. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par mērījumu precizitāti vai Izpildītāja veikto pārbaužu rezultātiem, atbildīgo pušu pārstāvju klātbūtnē, var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

F. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

10.21. Izpildītājam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes organizēšanas plāns. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu.

10.22. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.23. Izpildītājam Būvlaukumā jānodrošina satiksme un tās organizācija. Satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas gadījumā Izpildītājam jārīkojas atbilstoši Liepājas pilsētas Domes 2006.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Liepājas pilsētas īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumiem”, kā arī Ceļu satiksmes noteikumiem.

G. Darba vadība un uzraudzība

10.24. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi, kas norādīts Līguma 16.1.punktā. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

10.25. Pasūtītājs būvuzraudzībai Būvobjektā nodrošina būvuzraugu, kas veic būvuzraudzību atbilstoši 2004.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatību LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un Būvuzraudzības līgumam. 

10.26. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz būvniecības darbu beigām Izpildītāja pārstāvi, atbildīgo personu – sertificētu būvdarbu vadītāju, kas norādīts Līguma 16.2.punktā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

10.27. Izpildītāja rīcībā ir jābūt visiem nepieciešamajiem sertificētiem speciālistiem, un Izpildītājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

10.28. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem iepirkuma rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā, pretendentam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka patstāvīgu atrašanos Objektā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

10.29. Izpildītājam ir jākoordinē veicamais Darbs.

H. Darba izpildes termiņi

10.30. Visi Darba termiņi ir noteikti Līguma 5.daļā. 

10.31. Izpildītāja pienākums ir sākt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā.

10.32. Izpildītājam laikus jāinformē Pasūtītājs par visiem apstākļiem, kas var kavēt Darba izpildes termiņu.

10.33. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

I. Darba izpildes dokumentācija

10.34. Izpildītājam būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darba izpildē un norēķinos.

10.35. Ja nepieciešams, Izpildītājs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi),saskaņo tos ar projekta autoru un iesniedz Pasūtītājam

10.36. Izpildes pamatā drīkst būt dokumentācija, kuru Pasūtītājs atzīmējis kā nodotu izpildei. Pasūtītāja akcepts neierobežo Izpildītāja atbildību un garantijas. Gadījumā, ja ir nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku akceptu un dokumentējamas Pušu pārstāvjiem tās parakstot.

J. Apakšuzņēmēji

10.37. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

10.38. Pirms piekrišanas izteikšanas apakšuzņēmēja maiņai Pasūtītājs, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8 prim panta nosacījumus, papildus pārliecinās par iesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8 prim panta piektās daļas prasībām un apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.

10.39. Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši likumos noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem. 

10.40. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā, pirms nodomātās Darba daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese. Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājs Darba veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

10.41. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk.

10.42. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.43. Ja ir paredzams, ka Darba daļas izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas Līguma izpildei, tad Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi.

10.44. Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbu Līgumā noteiktos termiņos. Ja Darbs tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.

10.45. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.

10.46. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi, kvalitāti un finanšu izlietošanu. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

I. Kvalitātes un pārbaudes

10.47. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti, Liepājas pilsētas saistošie noteikumi, un  Ceļu specifikācijas 2010.

10.48. Visas, izņemot šī Līguma 10.50. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

10.49. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.50. Pasūtītājs uz sava rēķina var veikt papildu Darba un materiālu kvalitātes pārbaudes.

10.51. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu līguma Darba izpildes termiņa pagarināšanai.

11. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

11.1. Pasūtītājs Darbu nepieņem, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai ir konstatēti trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

11.2. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi nodošanai ekspluatācijā.

11.3. Izpildītāja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos atzinumus Būves nodošanai ekspluatācijā atbilstoši projekta dokumentācijai un iesniegt tos Pasūtītājam.

11.4. Izpildītājam, pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamie dokumenti izsniegtās Darba izpildes atļaujas, atzinumi, pieņemšanas apliecības, slēpto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti, inventarizācijas lieta un tml.

11.5. Izpildītājam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.

11.6. Līdz būves nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu.

11.7. Pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami būves nodošanai ekspluatācijā, saņemšanas no Izpildītāja, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus būves nodošanai ekspluatācijā Liepājas pilsētas Būvvaldē.

11.8. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Liepājas pilsētas Būvvaldes apstiprināts akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 13.04.2004.izdotiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

12. GARANTIJAS

12.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba un materiālu kvalitāti 3 (trīs) gadus pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē.

12.2. Izpildītājam jānodrošina 12.1.punktā minētā termiņā bezmaksas garantijas apkalpošana jebkurām ierīcēm, iekārtām, kas līguma ietvaros tiks uzstādītas būvobjektā un kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem nepieciešama apkalpošana kādā noteiktā apjomā garantijas saglabāšanai, piemēram, apsekošana, pārbaudes, mērījumi vai tml.

12.3. Gadījumos, kad ražotājs iekārtām dod īsāku garantijas termiņu, Izpildītājam pret Pasūtītāju jānodrošina 12.1.punktā minētais pilnais garantijas termiņš.

12.4. Garantijas laiks stājas spēkā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē.

12.5. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš.

12.6. Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas termiņu nosaka Pasūtītājs. Defektu novēršanas termiņam jābūt pamatotam.

12.7. Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

12.8. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un būvdarbu izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

12.9. Ja Izpildītājs atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie apdrošinātāja vai tiesā par zaudējumu piedziņu.

13. PUŠU ATBILDĪBA

A. Līgumsodi

13.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.6. punktā noteikto Darba izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Maksātāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

13.3. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Ziņojumu noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi) apmērā par katru gadījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Turpmākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.4. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas uz sapulci, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru gadījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.5. Izpildītājs par līguma 5.5.punktā noteiktā termiņa kavējumu maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu ) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu.

13.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neievēro līguma 10.38, 10.40 punktos noteikto procedūru, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur līgumsodu LVL 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi apmērā par katru gadījumu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.7. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

13.8. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

13.9. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

B. Zaudējumi

13.10. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

13.11. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

C. Bojājumu un bojāejas risks

13.12. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvlaukumā un uz tā izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt Darbu bez draudiem, ka komunikācijās un konstrukcijās varētu rasties bojājumi un/vai defekti  Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas un pasūtītas būves daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

D. Defekti

13.13. Par garantijas laikā konstatētajiem defektiem tiek sastādīts abu Pušu parakstīts defekta akts. Izpildītājs defektus novērš saskaņā ar līguma 12.daļas nosacījumiem.

13.14. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

13.15. Ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem, Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam.

13.16. Autoruzraudzība un būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par izpildītā Darba kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.17. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

14. LĪGUMA IZBEIGŠANA

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

14.1.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā os defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

14.1.2. ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro Projekta dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, izmanto nesertificētus, neatbilstošus, vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas;

14.1.3. ja Izpildītājs nav uzsācis Darbu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.4.punktā minētās Būves nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu;

14.1.4. ja Izpildītājs kavē Līguma 5.2.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) dienas;

14.1.5. ja Izpildītājs nokavē Līguma izpildi vairāk kā 20 (divdesmit) kalendāra dienas;

14.1.6. ja Izpildītājs nav iesniedzis Darba programmu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

14.1.7. ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai Izpildītājs nespēj turpmāk pildīt līgumu;

14.1.8. ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus.

14.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.1.punktu, Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu līdz 20% (divdesmit procentiem) no Līguma summas. Izpildītājs līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas.

14.3. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas.

14.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 14.3.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, .

14.5. Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Izpildītājam visu kavēto maksājumu un līgumsodu samaksu, tad Izpildītājam ir pienākums veikt Līgumā paredzēto Darbu, pagarinot Būves nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta Darba izpilde.

14.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt līguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta.

15. NEPĀRVARAMA VARA

15.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

15.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

15.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

16. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

16.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir projektu vadītājs … .

16.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: … .

16.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē visas Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

16.4. Līguma 16.daļā norādītais Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pieņemt no Izpildītāja un parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Pasūtītāja piekrišana, saskaņojums, sapulču protokolus. Pieņemt no Izpildītāja būvatļaujas izsniegšanai nepieciešamos dokumentus, Darba nodošanas-pieņemšanas aktus un rēķinus, savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus, organizēt un piedalīties  Pušu rīkotajās sapulcēs, pieprasīt un norādīt Darba izpildes gaitā atgūto materiālu piegādes vietu, piedalīties un sniegt iebildumus mērījumu procesos.

16.5. Līguma 16.daļā minētais Izpildītāja pārstāvis ir tiesīgs parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

17. STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

18. DAŽĀDI NOTEIKUMI

Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

19. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19.1. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

19.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

19.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. 

19.4. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

19.5. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros , neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

Pielikums Nr.4

Informācija par BŪVDARBU VADĪTĀJIEM

	Piedāvātā pozīcija*
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Profesionālā pieredze 
	Persona, kuru pārstāv **
	Līgumattiecību pamats ***

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants) un vismaz nolikumā notikto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir 

A pretendenta (piegādātāj vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

Ārvalstīs reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendents nenorāda informāciju par būvdarbu vadītāju reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā.

	Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Pielikums Nr.5

Saraksts par sekmīgi īstenotajiem līdzvēRtīgiem būvdarbu līgumiem

2012.gada ____.______

Liepājas pilsētas pašvaldībai

Rožu ielā 6, Liepājā

	Nr.

p.k.
	Noslēgtā būvdarbu līguma summa, bez PVN
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz)
	Informācija par būvēto objektu

	
	
	
	
	Objekta veids (maģistrālā iela, iela, laukums autoceļš; utt.)
	Objekta  platība m2
	Objekta atrašanās vieta
	Objekta segumā izmantotais materiāls m2

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


